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Program Funkcjonalno - Użytkowy
Dla zadania: „Opracowanie dokumentacji w zakresie ujęcia i gospodarczego wykorzystania gazu składowiskowego oraz wykonanie instalacji służącej spalaniu biogazu w pochodni z możliwością rozbudowy instalacji o blok produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu”. 
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1. Zakres robót

1.1  Zakres rzeczowy  robót do wykonania:

1.1.1 Zamówienie podstawowe: 


 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prace  polegające na wykonaniu  
 
 instalacji docelowej 
pozyskiwania i przygotowania do spalania  gazu 
 
 składowiskowego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w 
 
 Inowrocławiu przy ul. Bagienna 77.

Etap I. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, opisującej:

· bilans biogazu, 
· wskazanie  sposobu  wykorzystania  biogazu,
· budowę instalacji ujęcia  i przygotowania do spalania  biogazu ,

· budowę pochodni spalającej biogaz,
· opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji.

Etap II. Budowa instalacji ujmującej, transportującej i przygotowującej gaz do 
  

             spalania, budowa pochodni spalającej gaz składowiskowy.

Etap III Instalacja agregatu ssąco- tłoczącego gaz
1.1.2 Zamówienie uzupełniające:
            Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do 
zamówienia podstawowego określonego w przedmiocie zamówienia. 
1.2 Informacja o organizacji robót i  placu budowy:

1.2.1  Przed przystąpieniem do robót Zamawiający przekaże Wykonawcy plac   budowy,   wskaże  punkt poboru energii i wody.

1.2.2.  Dojazd do miejsca budowy – ulica Bagienna, następnie w obrębie Zakładu  droga utwardzona  z  płyt drogowych, w obrębie kwatery składowania istnieją    drogi utwardzone – gruntowe.

1.2.3. Dozór własnego parku maszynowego i narzędzi zabezpieczy Wykonawca we własnym zakresie.

1.2.4. Roboty musza być prowadzone w taki sposób by uwzględnić specyfikę pracy Zamawiającego i nie stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i pracy sprzętu. Za prowadzenie bezpiecznej pracy w miejscu i strefie budowy  odpowiada Wykonawca.

1.2.5. Wykonawca organizuje przekazanie odpadów wytworzonych w związku z budową.

1.2.6. Wykonawca porządkuje plac budowy po zakończeniu własnym staraniem i na  własny koszt. 
1.3 Informacje o wykonywaniu robót.
1.3.1 Składowisko znajduje się w fazie eksploatacji - roboty należy prowadzić tak, aby zachować spadki rurociągów zgodnie z założeniami projektowymi.

1.3.2 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy.

1.3.3 Szczegółową kolejność robót wykonawca ustali w porozumieniu z inwestorem i  inspektorem nadzoru.

1.3.4 Szczegółowy zakres prac do wykonania należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w oparciu o warunki techniczne  wykonania i odbioru robót ziemnych i gazowych.

1.3.5 Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu – inspektorowi po wykonaniu robót atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa na zastosowanych  materiałów, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym  (DZ U z roku 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) oraz zgodnie  z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881oraz rozporządzeniem  MG z dnia 30lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DZ.U. z roku 2001 nr 97 poz. 1055).
1.3.6 Ze względu na specyfikę robót występujących przy budowie studni  gazu składowiskowego, w  szczególności wymagania BHP wynikające z łatwego  przechodzeni gazu w mieszaninę wybuchową, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót.

1.3.7 Wykonawca ustali strefę ochrony roboczą i stałą. Wielkość strefy poda do wiadomości  Zamawiającego  i oznaczy ją w sposób trwały  na czas wykonywania robót.  

1.4 Dokumenty odniesienia

Podstawowymi dokumentami stanowiącymi podstawę do wykonywania robót jest  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót, stosowne normy :PN i BN

1.5 Odpowiedzialność wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót z godnie z przedmiarem robót , dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną.
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1 Materiały i urządzenia wykorzystane przy realizacji zadania powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogom zawartym w dokumentacji projektowej.

2.2  Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobata techniczną.
3. Sposób  wykonania robót.

3.1 Technika i sposób wykonania robót według dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, uzgodniona z inwestorem.

3.2 Kontrola jakości.        


Kontrola jakości prowadzona będzie przez inspektora nadzoru – w trakcie prowadzenia robót.


Materiały użyte na budowie powinny posiadać atest wydany przez producenta.


Wyroby winny posiadać pozytywne opinie techniczne w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji oraz wymagań BHP.


Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, których jakość będzie budziła wątpliwości.


Świadectwa użytych podczas budowy materiałów i wyrobów będą gromadzone  i stanowią załącznik do protokołu  odbioru robót
4. Ocena prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Ocenie podlegać będą:

· Zgodność zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanych robót – z opisanym w dokumentacji i zawartą umową oraz sztuka budowlaną.
· Właściwości użytych materiałów zgodnie z pkt. 2 – atesty, świadectwa, gwarancje.

· Funkcjonowanie urządzeń – zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji, instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacji.

· Funkcjonowanie wykonanej instalacji (pkt.1.1.1 Etap II) pod kontem osiągnięcia założonego celu.

Roboty zanikające podlegają odbiorowi – przed ich zakryciem, gotowość odbioru robót ulegających zakryciu zgłasza Wykonawca pisemnie,

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez Wykonawcę.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny wizualnej robót, zgodności wykonanych robót z umową i dokumentacją projektową.

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonach robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancji.

5. Wymagania dotyczące gwarancji

Gwarancja na wykonywane roboty oraz zainstalowane materiały i urządzenia nie może być  krótsza aniżeli 36 miesięcy. Natomiast gwarancja dotycząca agregatu wytwarzającego prąd i energię elektryczną nie może być krótsza niż 5 lat. 
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