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Dane informacyjne

	Zamawiający:
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Wawrzyniaka 33 



	Zamówienie:
	Umowa Nr FA/79/2007 z dnia 04.06.2007 r.




Przedmiot opracowania:

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Składowej 6 w Inowrocławiu.

Krótki opis elementów istniejącego budynku

A. Konstrukcja:

· dach dwuspadowy z płyt korytkowych niewentylowany kryty papą

· stropy DMS

· ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej grubości 38 cm, 

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym.

B. Architektura:

· tynki ścian  - tynk zwykły III kat.

· stolarka okienna drewniana , 
· elementy blacharskie – rynny i rury spustowe z PCV, parapety zewnętrzne, opierzenia – z blachy ocynkowanej 
· drzwi wejściowe – drewniane,
WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

W oparciu o dokonane obliczenia współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród po dociepleniu  przyjęto:

· ściany zewnętrzne –docieplenie styropianem  gr. 14 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,24 W/m2xK
· stropodach – docieplenie matami z wełny mineralnej gr. 15 cm – współczynnik U po dociepleniu wynosi 0,22 W/m2xK
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA  OKREŚLAJĄCEGO OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  DO OGRZEWANIA BUDYNKU „E”

· wartość graniczna dla tego budynku  Eo = 34,04 kWh/m3/rok

· wartość przed dociepleniem przegród zewnętrznych  E = 100,20 kWh/m3/rok
· wartość po dociepleniu przegród zewnętrznych E = 47,88 kWh/m3/rok
Docieplenie przegród zewnętrznych spowoduje znaczne poprawienie warunków cieplnych budynku (zbliżenie się wskaźnika „E” do wartości granicznej). Osiągnięcie wartości granicznej współczynnika E jest niemożliwe, ze względu na istniejącą stolarkę okienną, która nie spełnia obecnych wymagań ochrony cieplnej (budynek został oddany do użytku w 1950 roku).

Opis techniczny 

I. DANE OGÓLNE:

Budynek mieszkalny  2 kondygnacyjny, 1 klatkowy, wolnostojący, podpiwniczony przy ul. Składowej 6 w Inowrocławiu.

Projekt przewiduje:

1. docieplenie stropodachu warstwą mat  z wełny mineralnej. 

2. zastosowanie systemu dociepleń ścian zewnętrznych metodą BSO (Bezspoinowy System Dociepleń),

3. wymianę istniejących okien części wspólnej na okna PCV(sanitariaty i klatka schodowa) 

4. wymianę  istniejących drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe powlekane
Klasyfikacja ogniowa zastosowanego systemu dociepleń: system winien posiadać atest nie rozprzestrzeniania ognia.

Zastosowany system winien posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB.

II. OPIS DOCIEPLENIA STROPODACHU:

Projektuje się na całej powierzchni stropodachu ułożenie płyt z wełny mineralnej o łącznej gr. 15 cm  i pokrycie dachu dwukrotnie papą termozgrzewalną
III.. OPIS WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

Projektuje się wymianę  2 okien w sanitariatach o wym. 0,70 x 1,40 na okna PCV oraz wymianę na klatce schodowej: 1 okna o wym. 1,10 x 1,75 m na okno PCV  i likwidację okna o wym. 1,00 x 0,70 m i zamurowanie pozostałego otworu bloczkami gazobetonowymi. 

Parametry pozostałej stolarki okiennej spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 – Dz. U. Nr 75 § 57 ust.2 .

Wyliczenie stosunku powierzchni światła projektowanych okien do powierzchni podłogi  klatki schodowej przedstawia się następująco:
Pow. podłogi               =  2,25 x 3,08 x 2  =  13,86 m2
Pow. światła okien      =  0,98 x 1,50  =  1,47  m2 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem stosunek powierzchni okien w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:12.

1,47 : 13,86  = 0,106 x 100 % = 10,6 % > 1:12 = 8,3 %  - warunek spełniony.

Drzwi zewnętrzne drewniane wymienić na aluminiowe powlekane o wymiarach drzwi istniejących. 

IV.  OPIS DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:
Ściany zewnętrzne budynku należy docieplić płytą styropianową grub. 14 cm 

Ościeża okienne  docieplić  płytą styropianową gr. 2 cm.

UWAGA ! Na parterze budynku elewacji południowej istnieje okno osadzone  bez nadproża !!!

Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac docieplających należy wykonać:

· demontaż rynien, rur spustowych (do odzysku), opierzeń przyściennych oraz parapetów zewnętrznych,

· wymianę okien części wspólnej tj. klatka schodowa i sanitariaty wraz z zamurowaniem

· wymianę drzwi wejściowych,

· demontaż okna  o wym.1,65 x 1,45 m na parterze elewacji południowej ( od strony hurtowni) i założenie nadproża stalowego z dwuteownika h 160 oraz ponowne zamontowanie okna,

· odspojenie gruntu wzdłuż ściany budynku,

· uzupełnienie ubytków w tynkach ścian zewnętrznych ,

· oczyszczenie metodą mechaniczną powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia,

Charakterystyka i dane szczegółowe materiałów zastosowanego systemu:             

Powłoka termoizolacyjna:

· Płyta styropianowa PS-E  FS 15 odgazowana z pianki twardego styropianu klasy B1 (DIN 4102) trudnopalna samogasnąca  grubości 14 i 2 cm.

Mocowanie (klejenie i kołkowanie):

· Spoiwo mineralne modyfikowane (zużycie 3,5 kg/m2)

· Kołki rozprężne Ø 10 dł. 180 mm i 230 mm (6 szt./m2)

Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):

· Spoiwo mineralne modyfikowane  (zużycie 3kg/m2).

· Siatka wzmacniająca z włókien szklanych Standard Plus

Tynk mineralny:

· Tynk mineralny modyfikowany o fakturze tzw.” baranka”  (zużycie 2,4 kg/m2)

Malowanie farbą silikonową:

· Farba silikonowa (zużycie przy dwukrotnym malowaniu 0,30  l/m2 lub 0,4 kg/m2)

Technologia robót dociepleniowych:

Wykończenie cokołu:

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku począwszy od poziomu terenu Dolną krawędź płyty styropianowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą profilu cokołowego (listwa startowa). Profile te stanowią podparcie montażowe pierwszej warstwy płyt. Listwy cokołowe montuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych w ilości co najmniej 3 szt. na 1 mb listwy.

Mocowanie płyt izolacji termicznej:

Projektowaną warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3 gr. 14 i 2 cm o krawędziach frezowanych 

Elementem mocującym płyty izolacyjne jest zaprawa (spoiwo) klejowa wspomagana kołkami systemowymi. Zaprawę klejową nakładać metodą „ramki”. Kołki mocować w ilości 6 szt./m2.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na całej powierzchni ścian płyt styropianowych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego.

Bezwzględnie należy stosować zasadę łączenia poszczególnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm w połączeniach pionowych i poziomych.

Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa winna mieć grubość ok. 3,0 mm .

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2,0 m powyżej terenu  powinny być wzmocnione dodatkowa warstwą siatki. 

Należy zamocować listwy narożne na narożnikach budynku na całej wysokości oraz w ościeżach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C.

Wykonanie tynku mineralnego:

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych, mineralnych – faktura tynku tzw. „baranek”.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 50C’ a max . 250C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

Roboty malarskie:
Po wykonaniu wszystkich etapów systemu docieplenia należy przystąpić do wykonania  zaprojektowanej kolorystyki za pomocą farb elewacyjnych na bazie żywic silikonowych. Nakładanie farby wykonać należy w dwóch powłokach – gruntującej i nawierzchniowej, za pomocą szczotki lub wałka.

Prace malarskie należy wykonywać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C.

Uwaga : Kolorystykę zaprojektowano wg palety kolorów systemu ATLAS. Stosując system równoważny należy zwrócić szczególną uwagę na dobranie kolorów zgodnych z projektem kolorystyki.

Prace zakończeniowe:

Po zakończeniu czynności dociepleniowych ścian oraz malowaniu elewacji należy:

· zamontować rynny i rury spustowe z PCV (z odzysku) i opierzenia z blachy ocynkowanej oraz parapety okienne z blachy powlekanej

· pomalować okap budynku,

· wykonać opaskę betonową wokół budynku

                                             Opracował:

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozp.Min.Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

	Budynek mieszkalny 
	Inowrocław

ul. Składowa 6 

	Inwestor:                         
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.



	Projektant  :                     
	Leszek Rychłowski                                               Inowrocław ul. Sikorskiego 23/8




      1. Zakres robót i kolejność realizacji :

      Roboty dociepleniowe :

· ustawienie rusztowań rurowych z zasłaniem pomostów, zabezpieczeniem przejść dla pieszych wraz z zamocowaniem siatki ochronnej.

· rozbiórka obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

· oczyszczenie podłoża, zmycie ścian wodą .

· uzupełnienie tynków podłoża .

· mocowanie do ścian płyt styropianowych oraz wykonanie tynków cienkowarstwowych zgodnie z przyjętą technologią.

· wykonanie robót blacharsko-dekarskich i izolacyjnych stropodachu

· malowanie elewacji wg przyjętej kolorystyki.

· rozbiórka rusztowań
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Roboty prowadzone są na istniejącym budynku mieszkalnym 2 kondygnacyjnym 1 klatkowym.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:  

Prace na wysokości:

· nie wyposażenie pracowników stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości w sprzęt chroniący przed upadkiem,

· nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez  pracowników sprzętu ochronnego,

· niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

· niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach

· niewłaściwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane i drabiny:

· upadek z wysokości

· poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych

· porażenie piorunem

· uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi:

· porażenie prądem,

· upuszczenie z wysokości elektronarzędzia

Roboty dociepleniowe i tynkarskie:

· obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,

· nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,

· zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej zaprawy,

· zachlapanie oczu zaprawą przy docieplaniu,   tynkowaniu,

· nieprawidłowo wykonane rusztowania,

· wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie przystosowanych,

· wychylanie się poza zarys rusztowań i dachu bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników,

· możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy,

· urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,

· porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty blacharsko-dekarskie:

· wykonywanie pracy na znacznych wysokościach,

· wykonywanie części robót na skraju dachu,

· używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami,

Roboty malarskie:

· stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

· wykonywanie pracy na wysokości

· posługiwanie się elektronarzędziami,

· niebezpieczeństwo pożaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

· Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,

· Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni  dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel,

· Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP - podczas szkolenia należy zapoznawać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej takich jak np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp.

· W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

· wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż.

· wyposażenie zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę,

· ustawienie tablic informacyjnych,

· wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu,

· wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy,

· zapewnić i oznakować dojścia do budynku dla mieszkańców,

· zapewnić i oznakować dojazd i dostęp do istniejącego hydrantu.

Inowrocław, 25 września 2007 r.                            Oprac.
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