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1. OPIS TECHNICZNY (architektura, budowlana)
Podstawa opracowania

· Zlecenie Zamawiającego,
· Oględziny, inwentaryzacja elewacji i wizja lokalna obiektu,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Nr 129, poz. 1439 [1],
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki        i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 roku, poz. 690) [2],
· Obowiązujące normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

1. Docieplenie budynku:
· docieplenie zewnętrznej ściany szczytowej (wschodniej),

Prace dociepleniowe w systemie dryvit Drysulation:
1. Kolorystyka budynku.

2. Roboty pomocnicze:

- wymiana rur spustowych, obróbki blacharskie, wylewki pod parapety, odgromówka, cokół, przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynków, malowanie stolarki okiennej, wywóz gruzu.

Opis stanu istniejącego

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek w zabudowie osiedlowej, wolnostojący. Bryła budynku – nieregularna.

Ściany zewnętrzne piwnic murowane z cegły palonej i kamienia gr. 51cm na zaprawie cementowo wapiennej.

Ściany zewnętrzne murowane z cegły palonej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 40,0cm. Tynkowania ściany szczytowej (wschodniej) –  jednostronnie tynkiem cementowo-wapiennym grubości 1,5cm (wewnątrz budynku).
Strop nad piwnicami – łukowe z cegły na belkach stalowych, pozostałe stropy drewniane.

Dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu warstwami papy na deskach. 


Stolarka okienna – generalnie drewniane skrzynkowe, indywidualnie         z tworzywa sztucznego. 


Drzwi zewnętrzne wejścia do budynku – drewniane płycinowe..


Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.


Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania                   w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną.


System grzewczy – indywidualny system ogrzewania mieszkań za pomocą kotłów gazowych.

Dane techniczno-rzeczowe

Powierzchnia zabudowy


370,45m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań
          878,93m2
Powierzchnia komunikacji


148,34m2
Powierzchnia piwnic
lokatorskich 
195,50m2
Powierzchnia strychu



  51,80m2
Powierzchnia ogrzewania

       1027,27m2
Kubatura ogrzewanej części  bud.      2773,63m3

Kubatura budynku


       5529,10m3
Liczba kondygnacji



    3+poddasze użytkowe
Średnia wysokość kondygnacji w świetle    2,70m

Opis projektowanych rozwiązań-docieplenie ścian zewnętrznej szczytowej (wschodniej)
 Roboty przygotowawcze i towarzyszące

Montaż rusztowania

Oczyszczenie powierzchni ścian z brudu i kurzu

Sprawdzenie nośności podłoża:

- przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm używając zaprawy klejącej Dryhesive PLUS,

-po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu podłoże uznaje się za odpowiednio mocne           i podczas prac dociepleniowych styropian mocuje się za pomocą masy klejącej oraz kołków z tworzywa sztucznego. Zakres prac dociepleniowych    z pracami przygotowawczymi przedstawiono w pkt. 1.5.1.

Mocowanie płyt ze styropianu do ścian zaprojektowano za pomocą kołków gwintowanych z poliamidu z zatopioną w tworzywie sztucznym śrubą gwintowaną typu KOELNER M-10x140 z ocynkowanym gwoździem stalowym o następującej charakterystyce technicznej:

- średnica kołka


- 10mm

- średnica talerza


- 65mm

- długość kołka



- l=180mm

- głębokość zakotwienia

- 60mm

- minimalna odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku

-50mm





- rozmieszczenie kołków

- 6szt/m2


w płaszczyźnie narożnikowej
- 8szt/m2

Wykonanie wylewek pod parapety, wylewki wykonać po wcześniejszym odbiciu tynków z cegły, oczyszczeniu i odkurzeniu powierzchni.

Szerokość wylewek zgodna z istniejącymi wylewkami, głębokość wylewek 130mm, wysokość wylewek przy ścianie 70mm ze spadkiem 3% od budynku. W narożnych częściach wylewek wykonać noski ograniczające spływanie wody na elewację.

Wylewki wzmocnić zbrojeniem wykonanym z pręta stalowego      Ø 8mm kotwiony kołkami stalowymi Ø10mm na głębokość 60mm  w odstępach co 250mm.

Wykonane zbrojenie obłożyć siatką Rabitza.

Wykonać szalunek wylewki, ułożyć beton B15 z jednoczesnym zagęszczeniem, nie dopuszczając do powstanie pustek powietrznych w zaszalowanym obiekcie.

Szalunki zdjąć po upływie trzech tygodni, dokonanie wygładzić wylewki zaprawą tynkarską dryvit Sandblast. 

Malowanie wylewek wykonać po pracach dociepleniowych farbami i w kolorystyce zgodnie z kolorem elewacji.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Prace dociepleniowe

DRYSULATION

MINERALNY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU

INSTRUKCJA INSTALACJI.

I.WSTĘP

A. 
Poniższa instrukcja opisuje etapy montażu systemu ocieplania ścian       zewnętrznych budynków Dryvit Drysulation. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:

1. Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2717/03

2. Kartami technicznymi produktów DS.02.4.01 do 05

3. Detalami konstrukcyjnymi DS.02.2.00

4. Projektem ocieplenia elewacji.

B. 
Prace przy instalacji systemu Dryvit Drysulation powinny być wykonane przez doświadczonych wykonawców posiadających aktualny certyfikat, przeszkolenia wydany przez Dryvit.

II.USTALENIA WSTĘPNE

A. 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić właścicielowi do aprobaty próbki, pokazujące wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie . Próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu  tych samych narzędzi, wyposażenia i technik co zaprojektowana elewacja. Zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy

B. 
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne.

III. SKŁADNIKI SYSTEMU DRYVIT DRYSULATION

A. 
Zaprawy klejące do przyklejania płyt styropianowych

1. Mineralna modyfikowana zaprawa klejąca Dryhesive PLUS.

a.
Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona żywicami syntetycznymi dająca po rozrobieniu wodą wysokiej jakości masę klejącą do przyklejania płyt termoizolacyjnych do podłoża mineralnego. Szczegółowe informacje - patrz karta techniczna DS 02.4.01

B. 
Warstwa termoizolacyjna.

1. Płyty styropianowe PS-E FS 15 o wymiarach 1000 x 500 mm                  i grubości 100 mm odpowiadające wymaganiom Dryvit, patrz karta techniczna DS 00.6.06

C. 
Warstwa bazowa

1. Mineralna modyfikowana zaprawa klejąca Drycoat.

a. Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona żywicami syntetycznymi dająca po rozrobieniu wodą wysokiej jakości masę klejącą do zatapiania siatki wzmacniającej na zewnętrznej powierzchni warstwy izolacyjnej. Szczegółowe informacje – patrz karta techniczna DS 02.4.02.

2. Siatka wzmacniająca w kolorze niebieskim z czarnym nadrukiem Dryvit wykonana z włókien szklanych odpowiednio preparowanych dla uzyskania kompatybilności z innymi materiałami systemu. Siatka klasyfikowana jest wg odporności warstwy bazowej na uderzenia              i dostępna jest w następujących odmianach:

a.  
Standard Plus

b. 
Panzer

D. 
Powłoka elewacyjna Dryvit - powinna mieć kolor i fakturę zatwierdzoną przez projektanta i właściciela.

1. Modyfikowane zaprawy tynkarskie Drytex

a.
Suche mieszanki mineralne wzbogacane żywicami syntetycznymi dające po rozrobieniu z wodą wysokiej jakości masy tynkarskie.

Zastosowana faktura: 
Sandblast

UWAGA: Tynki wymagają malowania farbą silikonową Silstar, akrylową Demandit lub silikatową Colorsil.

2. Farby elewacyjne:

a.
Farba Demandit na bazie 100% polimerów akrylu dostępna            w pełnej gamie kolorów Dryvit

b. 
Silikonowa farba Silstar dostępna w pełnej gamie kolorów Dryvit.

c. Silikatowa farba Colorsil dostępna jest według określonych kolorów Dryvit.

Zastosowana farba elewacyjna: 
Silikonowa pełnej gamie kolorów firmy ATLAS
E. 
Inne materiały.

1. Listwy startowe:

a.
ze stali nierdzewnej, aluminium lub PCV, odpowiednie do grubości izolacji – 100mm

b. 
narożne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PCV.

2. Zestaw montażowy:

a. 
łączniki mechaniczne wbijane,

b. 
plastikowe łączki i podkładki dystansującez PCV.

3. narożniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatką wzmacniającą lub bez).

4. Czysta woda.

5. Łączniki mechaniczne:

Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6szt./m2, a w pasie brzegowym o szerokości 2,0m wzdłuż krawędzi pionowych ścian 8szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łączników w ścianie wynosi 6,0cm. Kołki należy wbijać tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin   od przyklejenia płyt.
IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE

A. 
Wszystkie materiały Dryvit powinny być dostarczone na miejsce prac     w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości.

B. 
Minimalna temperatura magazynowania dla farby:

1. Demandit wynosi +7 o C, czas magazynowania:

2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu, pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego

2. Silstar i Colorsil +7 o C, czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

3. Atlas + 7 o C, czas magazynowania; 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

C. 
Zaprawy klejące i tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocią. Zapraw nie należy przechowywać dłużej niż  6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

V. WARUNKI PRACY

A. 
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być +4 o C (podczas malowania ( +7 o C). W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

B. 
Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem.

C. 
Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.

D. 
Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.

E. 
W budynku nie może występować wilgoć wstępująca -kapilarna.

F. 
Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.

G. 
Pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować odpowiednią odległość, zgodnie z przepisami BHP, zaś kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu  prawidłowego odprowadzenia wody.

VI. OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

A. 
System Drysulation może być instalowany na następujących podłożach mineralnych, takich jak: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki.

B. 
W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu,         w razie znacznych rozbieżności ustalić z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji.

C. 
Należy upewnić się, że podłoże jest:

a. 
Czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność. Maksymalne ugięcie L/240.

b. 
Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Podłoża mineralne powinny dojrzewać min. 28 dni.

D. 
Ubytki i nierówności można uzupełnić za pomocą mas wyrównujących Dryvit. Słabe, pylące się podłoża można wzmocnić środkiem Strongsil.

E. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę przyczepności spoiwa Dryhesive PLUS do podłoża.

1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) styropianu  i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni.

2. Po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża

3. Podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi            w próbce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie się jego fragment podłoże jest zbyt słabe i należy rozważyć możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu środka Primax lub inną metodę mocowania płyt styropianowych.

VII. MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

A. 
Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania Dryvit.  W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt.

B. 
Mocowanie płyt styropianowych należy rozpocząć od zabezpieczenia dolnej krawędzi systemu: bądź to przy użyciu odpowiedniej listwy startowej bądź siatki Standard wywiniętej spod powierzchni styropianu.

W obu przypadkach pracę należy rozpocząć od wyznaczenia poziomej linii, która będzie stanowić dolną krawędź sytemu – min. 20,0cm od poziomu gruntu.

1. Zabezpieczanie krawędzi systemu siatką wzmacniającą.

a. 
Zaprawę klejącą Dryhesive Plus rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej DS. 02.4.01.

Przydatność do użycia gotowej masy klejącej wynosi ok. 1 h i zależy od warunków atmosferycznych.

b. 
Nad wyznaczoną wcześniej linią nanieść wstęgę spoiwa Dryhesive PLUS (szerokości ok. 50mm), następnie wkleić pas siatki szerokości ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na ich powierzchnię.

2. Mocowanie listwy startowej.

a. 
Listwę startową mocować tak, aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej wykreśloną poziomą linią (ustalono 20,0cm ponad poziomem terenu).

b. 
Do mocowania używać łączników wbijanych w odstępach co około 30cm.

c. 
Nierówności podłoża niwelować przy użyciu podkładek dystansujących z PCV.

d. 
Listwy łączyć przy użyciu plastikowych łączników.

e. 
Na narożach budynku mocować listwy narożne.

C. 
Zaprawę Dryhesive PLUS rozrobić z wodą wg instrukcji podanej  w karcie technicznej DS 02.4.01. Przydatność do użycia gotowej masy klejącej wynosi ok.1 godziny i zależy od warunków atmosferycznych.

D. 
Masę klejącą Dryhesive PLUS nakładać na płyty metodą

pasmowo - punktową („ramki i placków”).

1. Ramka: szer. ok. 5cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków                      o odpowiedniej grubości i średnicy ok. 10 cm wewnątrz ramki

UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże

E. 
Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża            i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiêdzy płyty.

F . 
Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku.

G. 
Przerwy dylatacyjne. DS 00.6.02
1.W miejscach wskazanych w projekcie, na dylatacjach                             w konstrukcji budynku należy wykonać dylatację.

a.
Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60 mm).

b. 
Przy przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od strony dylatacji) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa Dryhesive.

c. 
Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej

d. 
Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę dylatacyjną:

- 
podczas mocowania płyt należy pozostawiæ między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20 mm

- 
powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 2 mm grubości spoiwa Drycoat i szerokości ok. 60mm po każdej stronie,

- 
umocowaę listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo,

- 
po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa Drycoat i zatopić w nim siatkę (p. VIII).

H. 
Złącza kompensacyjne

1. W miejscach styku systemu z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne.

a. 
Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia  co najmniej 60mm).

b. 
Przy przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa Dryhesive

c. 
Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

I. 
Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne.

1. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic             i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną.
2. Wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. Patrz Detale Konstrukcyjne Systemu Dryvit Drysulation.

Ułożenie takie minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć.

3. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. Nad otworem w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia można stosować pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300 mm i długości odpowiednio o 300 mm większej z każdej strony od otworu okiennego.

J. 
Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną.

1. Wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu.

2. Szpar nie wolno wypełniać masą klejącą.

K. 
Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa

1. Płaszczyznę należy sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m.

2. Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć

przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana.

UWAGA: Szlifować należy ruchani okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć.

L. 
Na tym etapie prac należy wykonać przewidziane w projekcie boniowania – na etapie wykonywania projektu nie występowały.

1. Przy użyciu sznurka wyznaczyć linie boniowania.

2. Rowki o odpowiednim kształcie wyciąć, posługując się długą prowadnicą i boniarką.

UWAGA: Rowki mogą mieć tylko taką głębokość, aby pozostała warstwa termoizolacji miała grubość min. 25 mm.

3. W rowkach na całej długości boniowania zatopić pasy siatki wzmacniającej. Siatka powinna mieć taką szerokość, aby była zatopiona również na powierzchni płyt styropianowych - min. 6 cm po każdej ze stron boniowania.

4. Jako metodę alternatywną można zastosować profil do boni.

M. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych.

Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6szt./m2, a w pasie brzegowym o szerokości 2,0m wzdłuż krawędzi pionowych ścian 8szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łączników w ścianie wynosi 6,0cm. Kołki należy montować tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin   od przyklejenia płyt.

VIII. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

A. 
Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy 
sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych.

1. Ewentualne nierówności zniwelować w sposób opisany w punkcie VII.K.

2. Ubytki uzupełnić.

3. Wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować przy użyciu masy klejącej Drycoat.

B. 
Na powierzchni elewacji nie narażonej na uderzenia wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej Standard. W tym celu należy:

1. Przygotować masę klejącą Drycoat opisany w karcie technicznej DS 02.4.02.

2. Posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy Drycoat o grubości ok. 1,5 mm.

3. Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwą masy Drycoat.

4. Siatkę należy układać na zakładkę min. 60 mm. Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez warstwę bazową.

5. Na narożnikach wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokość 200 mm. 
6. Narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć w jeden z poniższych sposobów:

a.
Siatkę zatapiać z zakładem po 200 mm na każdą ze ścian.

b. 
Przed zatapianiem siatki przykleić narożniki z siatką wzmacniającą lub narożniki z siatki Panzer. Po wyschnięciu spoiwa zatopić pojedynczą warstwę siatki Standard.

7. Tak wykonaną warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem       i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza).

C. 
Na wysokości parteru, przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej należy zatopić warstwę siatki Panzer. W tym celu należy:

1. Przygotować masę klejącą Drycoat w sposób opisany w karcie technicznej DS 02.4.02.

2. Posługując się pacę ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy Drycoat grubości ok. 2,0 mm.

3. Siatkę wzmacniającą Panzer natychmiast przyłożyć do świeżej masy     i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom.

4. Ze względu na grubość siatki Panzer nie należy układać na zakładkę lecz na styk.

5. Tak wykonaną warstwę Panzer należy chronić przed zamoczeniem        i pozostawiæ do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza).

6. Następnie zatopić siatkę Standard wg instrukcji, w przypadku, gdy siatka Panzer układana jest w pasach poziomych najlepszym rozwiązaniem jest układanie siatki Standard w pasach pionowych               i odwrotnie.

IX. NAKŁADANIE POWŁOKI WYKOŃCZENIOWEJ DRYVIT

A. 
Układanie tynków Drytex SANDBLAST (Faktura drobnoziarnista, grubość ziarna do 1,2mm., modyfikowana zaprawa tynkarska wzbogacona żywicami syntetycznymi, suchymi mieszankami na bazie cementu i wapna).

1. Przed przystąpieniem do nakładania tynku Drytex warstwa bazowa powinna być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym.

2. Przygotowanie tynku Drytex do użycia.

a. 
Zaprawę tynkarską Drytex rozrobić z wodą wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej.
3. Uwagi ogólne.

a.
Wszystkie wyprawy elewacyjne Dryvit muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewniæ odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy ścianą a rusztowaniem, zgodną     z przepisami BHP.

b. 
Unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach.

4. Masę tynkarską nakładać przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji.

5. Fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale, poprzez zatarcie pacą plastikową. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi na calej powierzchni ściany. W chłodne dni między nakładaniem tynku a zacieraniem może być wymagana chwila przerwy.

6. Fakturę masy można kształtować dowolnie.

7. Nałożoną powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu  całkowitego wyschnięcia, pomalowania oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynku Drytex wynosi 28 dni.

8. Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbą silikonową ATLAS, można stosować odpowiednio farby: akrylową Demandit, farbą silikonową Silstar, bądź farbą silikatową Colorsil, .

UWAGA: Tynku Drytex nie wolno pozostawić na elewacji bez pomalowania farbą elewacyjną.

B. 
Malowanie farbą elewacyjną.

1. Jeżeli podczas układania zaprawy tynkarskiej Drytex na suchej warstwie bazowej Drycoat, i przez następną dobę temperatura podłoża       i powietrza wynosiła +20 o C, a wilgotność względna powietrza 55% , to tynk można malowaæ farbą po 48 godzinach. W gorszych warunkach pogodowych czas ten ulega wydłużeniu co jest to szczególnie istotne na jesieni, gdy wystepują niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza. Przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności względnej powietrza zaleca się odczekać około 7 dni. Zbyt wczesne użycie farby może spowodować  powstanie wykwitów, odbarwień, a nawet – przy wilgotnym tynku - pęcherzy.

UWAGA: Farb nie należy rozcieńczać !

2. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

3. Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach wałkiem do farb elewacyjnych.

4. Elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich.

X. INSTALACJA USZCZELNIEŃ

1. Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne      i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi (patrz detale konstrukcyjne systemu DS 01.2.00).

2. Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji            i złączy kompensacyjnych należy pomalować środkiem Color Prime lub odpowiednią farbą elewacyjną.

4. Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dostępnych na rynku, postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

XI. NAPRAWY

A. 
Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy

1. W przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek nieszczelności uszczelnień należy:

a.
wymienić uszczelnienie

b. 
przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu

c. 
dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu Drysulation

2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w projekcie.

B. 
Do napraw używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu.

UWAGA: Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze koloru, kolor elewacji może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem różnice powinny ulec zatarciu.

XII. MYCIE I KONSERWACJA

A. Konserwację elewacji wykończonej w technologii Dryvit Drysulation prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie - Konserwacja     i Odnawianie DS 00.6.01

3.     Roboty wykończeniowe

3.1. Montaż rur spustowych oraz obróbek blacharskich

3.2. Montaż instalacji odgromowej

· zwody wykonać ze stali ze stalowego drutu ocynkowanego              o średnicy 7mm, zwód należy umieścić na bocznej krawędzi dachowej. Całość mocować za pomocą niskich wsporników.

Projektuje się dwa przewody odprowadzające w narożnikach dachu po stronie szczytowej. Złącze probiercze zainstalować na wysokości 1,5m na ziemią łącząc instalację z uziomem, połączenie montować w odpowiedniej puszce celem możliwości okresowej kontroli rezystancji uziemienia.

Przewody odprowadzające montować na wspornikach w odległości od ściany większej niż 2cm, taśma stalowa o przekroju 20x3mm.

W budynku występuje konieczność wykorzystania uziomu sztucznego w postaci zakopanej na głębokość 0,8m ocynkowanej taśmy ocynkowanej stalowej wokół budynku w odległości 1m od fundamentów.

4. Cokół budynku

4.1. Prace przygotowawcze (wysokość min. 20cm od poziomu terenu)
A. 
W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu,         w razie znacznych rozbieżności ustalić z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji.

B.
Należy upewnić się, że podłoże jest:

a. 
Czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność.

b. 
Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Podłoża mineralne powinny dojrzewać min. 28 dni.

D. 
Ubytki i nierówności można uzupełnić za pomocą mas wyrównujących Dryvit. Słabe, pylące się podłoża można wzmocnić środkiem Strongsil.

4.2 Prace wykończeniowe

Na przygotowane podłoże nałożyć zaprawę tynkarską Drytex Sandblast     z kolorystyką zgodną z projektem

5. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony   zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

· Informacja stanowi wytyczne do sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bioz (art. 21 ustawy Prawo budowlane)

· W planie bioz należy uwzględnić szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  związane z możliwością upadku z wysokości w związku z wykonywaniem robót dociepleniowych ścian budynku z rusztowań (art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

· Plan powinien zawierać:

5.1  zasady budowy, odbioru i wykonywania rusztowań przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian, a także zasady ich rozbiórki,

5.2  zasady bezpieczeństwa terenu robót.

· Plan bioz należy sporządzić zgodnie z:

5.3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002r., poz. 1256),

5.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.       w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401),

5.5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa       i higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 165).

6.       Zakres i kolejność robót

Zakres robót:

· zabezpieczenie okien folią z PCV,

· roboty dociepleniowe i malarskie ścian zewnętrznych,

· wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej,

Kolejność robót:

· ustawienie rusztowań,

· montaż folii izolacyjnej na oknach,

· demontaż obróbek blacharskich,

· zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem, odspojenie łuszczących się warstw,

· wykonanie wylewek pod parapety,

· roboty dociepleniowe i malarskie,

· montaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej w zależności od postępu robót,

· demontaż rusztowań,

· uporządkowanie terenu wokół budynku.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W południowej części ściany budynku w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowany jest obiekt (pomieszczenie gospodarcze)
Elementy zagospodarowania działki jakie mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do docieplanej ściany doprowadzane są napowietrzne przyłącza kablowe (energetyczne, telekomunikacyjne), przed przystąpieniem do prac inwestor i wykonawca uzgodni z gestorami przyłączy sposób zabezpieczeń i ich przebudowy, sposoby zabezpieczeń i ich przebudowy gestorzy potwierdzą odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Podczas prowadzenia robót dociepleniowych i remontowych przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa      i zdrowia ludzi:

· ryzyku upadku z wysokości ponad 5m podczas wykonywania robót dociepleniowych i remontowych,

· uderzenie w części ciała przedmiotami spadającymi z wysokości,

· możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi,

· możliwość skaleczenia rąk i nóg przy niestosowaniu rękawic ochronnych oraz odpowiedniego obuwia,

· zachlapanie oczu podczas wykonywania robót tynkarskich               i malarskich.

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie stanowiskowe              w zakresie:

· pracy na rusztowaniach i drabinach,

· stosowania środków ochrony osobistej oraz barier ochronnych,

· obsługi elektronarzędzi,

· zasad ochrony p.poż,

· podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Podczas prowadzenia robót należy:

· teren budowy od strony prowadzenia robót dociepleniowych ogrodzić w sposób uniemożliwiający wstęp osobom postronnym oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,

· zabezpieczyć drewnianymi daszkami wejścia do budynku,

· stosować środki ochrony osobistej: hełmy, rękawice i obuwie ochronne, okulary ochronne, osłony oczu.

Roboty dociepleniowe i remontowe należy prowadzić pod stałym nadzorem i kontrolą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje       i uprawnienia zawodowe.

Podczas prowadzenia robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp.

Wytyczne zagospodarowania odpadów

Odpady powstające podczas wykonania ocieplenia oraz wymiany obróbek blacharskich należy zagospodarować zgodnie                           z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r Dz. U. Nr 62 poz. 62).

Przewidywane odpady:

a) odpady niebezpieczne:

nie występują

b) odpady inne niż niebezpieczne:

- gruz budowlany z rozbiórki i remontów


kod 170101

- odpady izolacyjne (styropian, wełna mineralna)

kod 170604

- szkło







kod 170202

- papa odpadowa






kod 170380

- złom żelaza i stali





kod 170405

Odpady nie nadające się do odzysku należy przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Projektował:

………………………..

mgr inż. arch. Wojciech Arczyński
......................................

mgr inż. Piotr Nowak
Inowrocław, styczeń 2008
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