	„DORA”s.c
	 Wspólnota Mieszkaniowa. ul. Daszyńskiego 26 w Inowrocławiu
	  Umowa 16/05

	Biuro Arch-Proj.
	           PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU:
	  Tom           01

	59 P.Piech.1/92
	Budynek mieszkalny wielorodzinny
	



                                                                                                 Inowrocław, wrzesień 2005

PROJEKT BUDOWLANY

	Nazwa i adres obiektu budowlanego:


	Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inowrocław ul. Daszyńskiego 26

	Nr ewidencyjny działki:
	

	Inwestor:


	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Daszyńskiego 26 w Inowrocławiu 

	Temat:
	Projekt termomodernizacji budynku



	Nr zlecenia:

16/05
	Branża:

Budowlana
	Tom:

01
	Zeszyt:

1
	Nr projektu:

B-16/05-01-1
	Zmiana:




Egz.:

	Zespół projektantów



	Zakres
	Tytuł, imię i nazwisko
	Specjalność i nr upr. budowlanych
	Podpis

	Architektura
	          mgr inż. arch.

Dorota Rubik-Sałacińska
	architekt. b/ograniczeń

ABIT-II- 7131-4/2000
	

	Obliczenia cieplne

    i technologia
	          mgr inż. arch.

Dorota Rubik-Sałacińska
	architekt. b/ograniczeń

ABIT-II- 7131-4/2000
	


OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA :

Przedmiotową inwestycję zaprojektowano w sposób określony w przepisach w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , 

zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego ,

 bezpieczeństwa konstrukcji , bezpieczeństwa użytkowania , odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska , ochrony przed hałasem i drganiami  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej i przegród .

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

                                                   Część opisowa.   

   1.  Opis  techniczny                                  


                      B-16/ 05-01-01

   2.  Obliczenia cieplne                                                                           B-16/ 05-01-02

Część rysunkowa.

	1
	Plan sytuacyjny 
	B-16/ 05-01-03

	2
	Elewacja I                                      - kolorystyka
	B-16/ 05-01-04

	3
	Elewacja I                                      - oznaczenie kolorów
	B-16/ 05-01-05

	4
	Elewacja II                                     - kolorystyka
	B-16/ 05-01-06

	5
	Elewacja II                                     - oznaczenie kolorów
	B-16/ 05-01-07

	6
	Elewacja III                                    - kolorystyka
	B-16/ 05-01-08

	7
	Elewacja III                                    - oznaczenie kolorów
	B-16/ 05-01-09

	8
	Szczegół dolnej krawędzi docieplenia
	B-16/ 05-01-10

	9
	Szczegół docieplenia ościeża okiennego
	B-16/ 05-01-11

	10
	Szczegół docieplenia pod parapetem okiennym
	B-16/ 05-01-12

	11
	Szczegół docieplenia nadproża okiennego
	B-16/ 05-01-13

	12
	Szczegół docieplenia narożnika wewnętrznego
	B-16/ 05-01-14

	13
	Szczegół docieplenia narożnika zewnętrznego
	B-16/ 05-01-15

	14
	Wykaz stolarki
	B-16/ 05-01-16


Opis techniczny do projektu termomodernizacji budynku na podstawie audytu energetycznego .

1. Podstawa opracowania

-    Umowa nr FA/540/R/76/2005 r

· Dokumentacja archiwalna budynku

· Audyt energetyczny

· Inwentaryzacja budynku

· Uzgodnienia z Zamawiającym

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego  przy ul. Daszyńskiego 26 na osiedlu Nowym w Inowrocławiu .

3.   Opis stanu istniejącego 

Budynek 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony w murowej. 

Ściany zewnętrzne piwnic z cegły ceramicznej gr 55 cm.

Ściany zewnętrzne nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej gr.51cm.

Tynki zewnętrzne cementowo- wapienne gr 1,5cm.

Strop nad kondygnacjami mieszkalnymi z płyt DZ-3 gr. 24 cm. 

Stropodach wentylowany - konstrukcja prefabrykowana z płyt korytkowych na ściankach    ażurowych z cegły dziurawki ,  pokrycie z papy asfaltowej na lepiku / 2 x /, ocieplenie z wełny mineralnej  gr. 5 cm .

Parapety okienne oraz obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Odwodnienie dachu zewnętrzne 

Wymiary budynku

Długość        

       -      61,75 m

Szerokość       
       -      11,27/ 13,87 m

Wysokość      
       -      14,65 m

Kubatura        
       -      10716,00 m3
Ilość kondygnacji  
           -  4       

Ilość klatek schodowych 
-  2

4.   System docieplenia

Zaprojektowano docieplenie ścian budynku styropianem samogasnącym FS-15 grubości 12cm  , docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr . 18 cm . Kolorystyka elewacje zostanie wykonana poprzez malowanie farbami akrylowymi.

Założenia obliczeniowe

· strefa klimatyczna III

· temperatura powietrza zewnętrznego   tz  = -18oC 

· temperatura powietrza wewnętrznego  tw = +20oC

· wilgotność względna powietrza zewnętrznego   = 85%

· wilgotność względna powietrza wewnętrznego  = 55%

Ściana zewnętrzna   -   cegła ceramiczna pełna gr. 51 cm  + tynk dwustronny + styropian 12 cm 

Współczynnik przenikania ciepła przed ociepleniem     U1=  1,150  W/m2xK
Współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu             Uo=  0,249  W/m2xK
Strop nad piwnicą  
Nie dotyczy opracowania .

Stropodach wentylowany– gładź cementowa + warstwa powietrza + granulat z wełny mineralnej 18 cm  + wełna mineralna gr 5 cm + strop DZ-3  + tynk cement.-wapienny

Współczynnik przenikania ciepła przed ociepleniem     U1=  0,700  W/m2xK
Współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu             Uo=  0,153  W/m2xK
5.  TECHNOLOGIA  WYKONYWANIA  PRAC  TERMORENOWACYJNYCH

Warunki wykonywania prac

Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych t.j.:

· świeżo wykonane tynki należy chronić przed słońcem i wiatrem ( zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody przed związaniem zaprawy )

· świeżo wykonane tynki należy również chronić przed zbyt niskimi temperaturami :   

wyklucza się prowadzenie prac przy temperaturach powietrza poniżej +5oC

Roboty przygotowawcze

1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót:

2. Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej

3. Demontaż opierzeń blacharskich

4. Wykonanie przedłużonych uchwytów dla zwodów odgromowych i rur spustowych

5. Wymiana parapetów na poszerzone o grubość ocieplenia

6. Oczyszczenie elewacji z kurzu, farby

7. Usunąć ewentualne ubytki i nierówności powierzchni tynków ( powyżej 10mm)

Zakres robót dociepleniowych

Przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych , docieplenie stropodachu wentylowanego oraz wymianę drzwi zewnętrznych na klatkach schodowych oraz okien w częściach wspólnych budynku .Usprawnienia i przedsięwzięcia termomodernizacyjne należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym wykonanym przez PROINBUD – Tomasz Wróbel. 

Przewiduje się docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm.

Dla likwidacji ewentualnych mostków termicznych należy docieplić ościeża okien i drzwi

balkonowych styropianem grubości 2 do 5cm . 

Ściany zewnętrzne do wysokości górnej krawędzi okien parteru należy wykonać wzmocnione podwójną warstwą siatki. 

Dolna krawędź warstwy ocieplającej powinna być zabezpieczona listwą „startową” .

Narożniki pionowe ścian parteru powinny być zabezpieczone.

Odbiór robót dociepleniowych

Odbiorowi powinny podlegać następujące etapy robót:

· przygotowanie podłoża

· mocowanie styropianu oraz siatki

· wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną

· wykonanie warstwy elewacyjnej

· wykonanie obróbek blacharskich

· roboty malarskie

6.  TECHNOLOGIA  WYKONYWANIA  PRAC  TERMORENOWACYJNYCH
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią 

nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. 

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikonowa) oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu . 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju wybranej przez Wspólnotę Mieszkaniową firmy. Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.
 

KOŁKOWANIE STYROPIANU

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. 

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 

PRACE DODATKOWE

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków

NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO  

Wyprawami w systemie dociepleń  są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy.

Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.

Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
Czynności nakładania i strukturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

ZAGADNIENIA P. –POŻAROWE I BHP :
· Kategoria zagrożenia ludzi ZL V ,
· Wymagana  klasa odporności pożarowej budynku wynosi „B” / NRO .
WYTYCZNE BHP

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upoważnionym nadzorem, zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Obiekt nie wymaga wykonania ekspertyzy budowlanej .

           IFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

W czasie realizacji  robót montażowych należy stosować  się do Rozporządzenia  

 Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. )
1. Zakres robót zamierzenia i kolejność ich realizacji .
· Ogrodzenie i zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy ,

· Demontaż instalacji odgromowej ,

· Demontaż opierzeń blacharskich  ,

· Wymiana parapetów ,

· Oczyszczenie elewacji z kurzu i farby ,

· Usunięcie ubytków i nierówności powierzchni tynków ,

· Przyklejanie i kołkowanie styropianu ,

· Wykonanie warstwy zbrojonej ,

· Wykonanie podkładu tynkarskiego ,

· Malowanie elewacji farbami ,

· Montaż nowych rynien , rur spustowych oraz opierzeń z blachy ocynkowanej ,

· Demontaż rusztowania oraz ogrodzenia placu budowy .

2. Wykaz  istniejących obiektów .

·  Od strony północnej – budynki mieszkalne wielorodzinne . 

·  Od strony południowej – droga osiedlowa .

· Od strony wschodniej – budynki mieszkalne wielorodzinne . 

·  Od strony zachodniej – droga osiedlowa

3. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .
· Podziemne uzbrojenie terenu /rurociągi , kanalizacja ,kable energetyczne/. Należy upewnić się co do wyłączenia z eksploatacji sieci  wodociągowej , 

     kanalizacyjnej oraz instalacji energetycznych .

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych .

· Porażenie prądem elektrycznym z nieodłączonych instalacji elektrycznych lub użytkowanych przez pracowników elektronarzędzi ,

· Zapylenie w trakcie wyrównywania ubytków w tynku ,

· W czasie remontu  budynek będzie eksploatowany .

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

    wynikającym  z wykonywania robót budowlanych .

· Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy ,

· Etapowość budowy w celu umożliwienia funkcjonowania wyższych kondygnacji oraz oddzielenie przegrodami tymczasowymi części remontowanej od użytkowanej ,

· Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż BHP oparty na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   /Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r ./

Wymagane jest wykonanie planu BiOZ  przez Kierownika budowy .

                                                                                                   Opracowała :
                                                                                     mgr inż.arch.Dorota Rubik-Sałacińska
                                                                                      upr.proj.:ABIT-II-7131-4/2000
	B-16/05-01-1-01
	Strona 10/10



